



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area dei Servizi Tecnici e di Supporto  
Settore Impianti e Sicurezza  
Ufficio Impianti

Oggetto: Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D. Lgs. 36/2023.  
Affidamento di lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023, per i lavori di modifica/ampliamento degli impianti elettrici dello "Spazio Rosa" c/o comprensorio universitario di San Giovanni (TS).

CIG: A000EF589B

Ns. rif. 13995D

## LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Visto che ai sensi del D.lgs 36/2023 e succ. modd. ed intt., art. 50, comma 1, lettera a) per affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Visto il regolamento di finanza e contabilità dell'Ateneo di Trieste titolo IV;
- Considerato che per i lavori in oggetto non risulta economicamente vantaggioso per l'Amministrazione procedere all'affidamento mediante procedure ordinarie;
- Premesso che sono pervenute all'Ufficio Impianti numerose richieste direttamente dalla Dirigenza Universitaria inerenti la necessità di eseguire interventi di modifica e ampliamento degli impianti elettrici presso il cosiddetto "spazio rosa" sito nel comprensorio di S. Giovanni di Trieste a causa del repentino spostamento in questa sede di parte dell'attività didattica precedentemente svolta nella sede di Valmaura che è stata improvvisamente e tempestivamente chiusa per motivi legati alla tenuta antisismica della struttura.
- Considerato che è necessario recare il minor disagio possibile all'utenza universitaria;
- Tenuto Conto che è opportuno intervenire nel più breve tempo possibile durante il periodo estivo in cui le attività universitarie sono prevalentemente sospese o ridotte;
- Considerato che è necessario intervenire rapidamente per realizzare le attività di modifica e/o ampliamento degli impianti elettrici compatibilmente con l'imminente ripresa delle attività didattiche e di laboratorio nel mese di settembre ;
- Premesso che è necessario nominare un Responsabile Unico del Progetto;
- Accertato che il dott. Mauro Fonda, dipendente di categoria D responsabile dell'Ufficio Impianti, è in possesso dei necessari requisiti di professionalità per ricoprire il ruolo di RUP per l'intervento di modifica/ampliamento degli impianti elettrici dello "Spazio Rosa" c/o comprensorio universitario di San Giovanni (TS) di importo inferiore a 150.000 euro di che trattasi;

Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1  
I - 34127 Trieste  
[www.units.it](http://www.units.it) - [ateneo@pec.units.it](mailto:ateneo@pec.units.it)

Responsabile del procedimento: dott. Mauro Fonda  
Tel. +39 040 558 7718  
[ufficio.impianti@amm.units.it](mailto:ufficio.impianti@amm.units.it)



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

**Area dei Servizi Tecnici e di Supporto**  
**Settore Impianti e Sicurezza**  
**Ufficio Impianti**

Accertata	la disponibilità del suddetto dipendente a ricoprire il ruolo di RUP;
Acquisito	con procedura telematica cod. G03914 il preventivo dell'impresa Install.Pro, con sede in Loc. Dolina, 544 – 34018 San Dorligo della Valle (TS), prot. Univ. n. 109093 dd. 10/07/2023, per un importo pari a euro 79.968,00 compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA;
Accertato	che l'offerta dell'impresa Install.Pro risulta tecnicamente congrua per l'Amministrazione a fronte delle lavorazioni necessarie
Verificata	la congruità dei prezzi da parte del servizio universitario preposto attraverso l'analisi del computo metrico (comparazione prezziari di riferimento - Regionale -DEI 2023 e/o – comparazione con lavori simili eseguiti di recente)
Accertato	il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove previsti, di cui agli articoli 99 e 100 del D.lgs 36/2023, mediante autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo;
Verificata	la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del DURC con protocollo INAIL_39101991;
Dato atto	che si è proceduto a rispettare i principi di cui all'articolo 1 comma 1, art. 3 del D. Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni;
Accertata	la disponibilità finanziaria sul progetto MANUTENZ-ORDINARIA-IMPIANTI sul processo UA.A.AMM.STS.16.19.10 - COAN A.S.10.800.040.110;

## **DECRETA**

- art. 1 - di nominare RUP dell'intervento per i lavori di modifica/ampliamento degli impianti elettrici dello "Spazio Rosa" c/o comprensorio universitario di San Giovanni (TS) il dott. Mauro Fonda, dipendente di categoria D responsabile dell'Ufficio Impianti;
- art. 2 - di approvare, ai sensi degli artt. 17 e 50 del D. Lgs. 36/2023, l'affidamento diretto dei lavori in premessa all'impresa Install.Pro con sede in Loc. Dolina, 544 – 34018 San Dorligo della Valle (TS), per un importo pari a euro 79.968,00 euro iva esclusa;
- art. 3 - di far gravare la spesa complessiva di € 97.560,96 oneri fiscali inclusi sul progetto MANUTENZ-ORDINARIA-IMPIANTI sul processo UA.A.AMM.STS.16 – COAN A.S.10.800.040.110;
- art. 4 - di stipulare il contratto, mediante scrittura privata contenente gli elementi essenziali dell'affidamento come previsto dall'art.18 del Dlgs 36/2023;
- art. 5 - di incaricare l'Ufficio Impianti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dirigenziale dei decreti;
- art. 6 - di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 36/2023.

Il Dirigente dell'Area  
Ing. Francesca Petrovich  
Firmato digitalmente